



# ***Città di Avezzano***

*(Provincia dell'Aquila)*

PROPONENTE	<b>Dott. Giampiero Attili</b>
SETTORE	<b>Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Sport e Impianti Sportivi, Viabilità LL.PP.</b>
UFFICIO	<b>Urbanizzazione primaria, manutenzioni immobili e strade, pubblica illuminazione</b>

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1069 DEL 26/11/2020**

Proposta n° 1184 del 20/11/2020

**Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL VELODROMO COMUNALE INTERNO AL CENTRO POLISPORTIVO R.APPOLLONI DI AVEZZANO (CUP J35H18000110005). AGGIUDICAZIONE.**

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore  
Torrelli Gianpaolo

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

### **IL DIRIGENTE**

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

### **RICHIAMATI**



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- il DPCM 5 Dicembre 2016 con il quale il Comune di Avezzano risultava assegnatario di un contributo di 150.000,00 (centocinquantamila euro) per l'intervento di rigenerazione del Velodromo Comunale rientrate nel Piano Sport e Periferie;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.142 del 27/06/2018 ad oggetto "APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL VELODROMO INTERNO AL CENTRO POLISPORTIVO R.APPOLLONI DI AVEZZANO" la quale si intende qui integralmente richiamata;
- il progetto esecutivo dell'opera redatto dai tecnici del Settore IV;
- il Verbale di Controllo documentale effettuato e redatto ai sensi degli articoli da 25 a 32 del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n.207 si è dichiarato il progetto adeguato alle vigenti normative;
- la Determinazione Dirigenziale n.1043/2019 ad oggetto "DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL VELODROMO COMUNALE – CUP J35H18000110005 la quale si intende qui integralmente richiamata;
- La Determinazione Dirigenziale n.1087/2019 ad oggetto "DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VELODROMO COMUNALE - CUP J35H18000110005 " con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa relativamente all'intervento in oggetto;

**PRESO ATTO** che l'intervento comporta una spesa complessiva deducibile da Q.E. pari ad € 250.000,00 così ripartiti

<u>VOCI</u>	<u>Importi</u>
<b>a) LAVORI "a misura"</b>	<b>€. 219.390,84</b>
<i>di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.308,57</i>	
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
b.1) Spese generali e tecniche	€ 0,00
b.2) Cassa Previdenziale su spese tecniche (4% su b.1)	€ 0,00
b.3) I.V.A. 22% su spese tecniche e previdenza (b.1+b.2)	€ 0,00
b.4) I.V.A. 10% lavori	€ 22.305,65
b.5) Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00
b.6) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 0,00
b.7) Contributo ANAC	€ 250,00
b.8) Incentivi art. 113, co. 2 D.Lgs. 50/2016 (max 2%)	€ 4.387,82
b.9) Imprevisti ed altri accantonamenti	€ 3.665,69
b.10) Economie di gara	-----
<b>Sommano:</b>	<b>€ 30.609,16</b>
<b>TOTALE :</b>	<b>€. 250.000,00</b>

**DATO ATTO** che le funzioni di RUP sono svolte dal dipendente del Settore IV ing.CIERVO MARCO in possesso dei requisiti professionali e di servizio previsti dalla norma e necessari per lo svolgimento di tale ruolo

**RICHIAMATO** l'Avviso Pubblico prot. 5759 del 30/01/2020, per Manifestazione di Interesse finalizzato all'affidamento dei lavori di ristrutturazione tramite procedura negoziata (ex-art.36 co.2 lett. c) del D.Lgs.50/2016 e smi);

**DATO ATTO**



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- che alla scadenza fissata per la manifestazione di interesse di cui al richiamato Avviso Pubblico al Protocollo Generale dell'Ente e successivo avviso di differimento consegna al 31/01/2020 risultavano accalate n.123 istanze
- che l'ufficio ha provveduto ad ordinare e numerare con protocollo crescente, a cura del RUP ed ammetterle alla successiva fase di estrazione;
- che in data 03/02/2020 in seduta aperta al sorteggio di n.15 ditte da invitare alla successiva fase di presentazione offerta rimanendo detto elenco riservato e sotto personale custodia del predetto R.U.P., ma che si intende approvare con il presente atto;
- che con Determinazione Dirigenziale n.454 del 05/06/2020 si approvava il suddetto verbale di estrazione delle 15 ditte da invitare, rimanendo l'elenco riservato, nonché le modalità di affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata con modalità e criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di oo.pp., in particolare del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. -art. 36, co. 2, lett. c)- approvandosi contestualmente gli atti di gara costituiti da: Lettera invito con disciplinare di gara, modello di istanza, il modello di offerta economica, modello del D.G.U.E.;
- che con le suddette Lettere di Invito trasmesse a mezzo PEC in data 24/06/2020 alle ditte interessate, si fissava la scadenza per la presentazione delle offerte al 09/07/2020 ore 12,00;

**VISTO** il Verbale di Gara del 31/07/2020 il quale si intende qui integralmente richiamato, dal quale si evince la proposta di aggiudicazione per la ditta Saporito Garden (concorrente n.7) con il ribasso del 31,979 % rispetto all'importo a base di gara di 212.390,84 € oltre oneri sicurezza pari a 7.308,57 € 144.470,37 oltre oneri sicurezza pari a 7.308,57 € per complessivo importo contrattuale pari a 151.778,94 €;

**DATO ATTO** che, a mezzo della piattaforma AVCPass, resa disponibile da A.N.AC., sono stati comprovati i requisiti dichiarati dalla ditta collocata in prima posizione della graduatoria di gara, *Saporito Garden*, con l'eccezione della Comunicazione Antimafia tuttora in istruttoria da parte della competente Prefettura, in relazione alla quale, qualora non rilasciata prima della sottoscrizione del Contratto d'appalto, sarà ivi prevista specifica clausola risolutiva in caso di successivi rilievi in merito;

## RITENUTO

- di approvare le risultanze di gara di cui al Verbale di Gara del 31/07/2020 e di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del concorrente n° 7, **SAPORITO GARDEN SOC.COOP. Via Montebianco 2 – MELITO DI NAPOLI (NA) P.IVA 07977511216** con il ribasso 31,979% rispetto all'importo posto a base di gara ed al netto degli oneri di sicurezza, oltre I.V.A., pertanto con importo contrattuale pari ad € 144.470,37 oltre oneri sicurezza pari a 7.308,57 € per complessivo importo contrattuale pari a 151.778,94 € oltre IVA come per legge;
- di impegnare la somma necessaria per i lavori, per complessivi € 166.956,84 (I.V.A. 10% compresa), mediante sotto-impegno all'impegno **I.D. 113766/2019** già assunto sul **cap. 06012.02.0836**;

**VISTO** il PTPC vigente approvato, ai sensi della Legge 190/2012, con Deliberazione di G.C. n° 23 del 19/01/2018 e le relative misure di contrasto ai possibili fenomeni corruttivi in esso contenuti;

**RITENUTO**, altresì, alla luce di quanto precede, potersi procedere all'assestamento del Quadro Economico dell'intervento, con evidenziazione delle economie connesse al ribasso di gara accertato, come di seguito:

<u>VOCI</u>	da Progetto Esecutivo	A seguito di gara d'appalto
a) LAVORI "a misura"	€. 219.390,84	€. 151.778,94



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

<i>di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.308,57</i>		
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
b.1) Spese generali e tecniche	€ 0,00	€ 0,00
b.2) Cassa Previdenziale su spese tecniche (4% su b.1)	€ 0,00	€ 0,00
b.3) I.V.A. 22% su spese tecniche e previdenza (b.1+b.2)	€ 0,00	€ 0,00
b.4) I.V.A. 10% lavori	€ 22.305,65	€ 15.177,89
b.5) Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00	€ 0,00
b.6) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 0,00	€ 0,00
b.7) Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00
b.8) Incentivi art. 113, co. 2 D.Lgs. 50/2016 (max 2%)	€ 4.387,82	€ 4.387,82
b.9) Imprevisti ed altri accantonamenti	€ 3.665,69	€ 3.665,69
b.10) Economie di gara	-----	€ 74.739,66
<b>Sommano:</b>	<b>€ 30.609,16</b>	<b>€ 98.221,06</b>
<b>TOTALE :</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>

**RICHIAMATO** che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dall'Ing.CIERVO MARCO essendo stata verificata l'assenza di impedimenti o incompatibilità in capo al nuovo R.U.P.;

**DATO ATTO** altresì atto che ai sensi dell'art. 37, co. 2°, del D.Lgs. 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ad avvenuta esecutività;

La descrizione della prestazione/spesa	<b>Manutenzione velodromo comunale</b>
Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA	<b>Cap. 06012.02.0836</b>
La descrizione dell'Entrata	<b>c.s.</b>
Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA	<b>Cap. 40300.10.0583</b>
Il creditore dell'Ente	<b>Saporito Garden Soc. Coop.</b>
Il contratto di riferimento ( [OMISSIS...] /spesa)	<b>da stipulare</b>
La norma di riferimento (entrata/spesa)	-
Atto dell'Ente che trasferisce il contributo	-
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)	<b>Trasferimenti dal CONI – Sport e Periferie € 250.000,00</b>
Quota parte della spesa finanziata dall'Ente (fonte propria di finanziamento)	-

#### Cronoprogramma \*

Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>€ 166.956,83</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

\* relativamente alla sola q.p. di spesa afferente il presente atto

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;  
Visto il D.P.R. n° 207/2010 per la parte transitoriamente in vigore;  
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;  
Visto l'art. 192 , co. 1, del D.Lgs. n° 267/2000;  
Visto l'art. 67 dello Statuto;



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Attestata la regolarità tecnica,

## DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale a quanto esposto;-
- 2. DI APPROVARE** le risultanze di gara di cui al *Verbale di gara n° 2 del 31/07/2020* allegato alla presente relativamente ai lavori di RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL VELODROMO COMUNALE INTERNO AL CENTRO POLISPORTIVO R.APPOLLONI CUP J35H18000110005 – CIG 83533667B0 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui, nello specifico, si evince una proposta di aggiudicazione della gara di cui trattasi in favore del concorrente n° 7 ditta **SAPORITO GARDEN SOC.COOP. Via Montebianco 2 – MELITO DI NAPOLI (NA) P.IVA 07977511216** la quale ha offerto un ribasso del 31,979% rispetto all'importo posto a base di gara ed al netto degli oneri di sicurezza, pertanto con importo contrattuale pari ad € 144.470,37 oltre oneri sicurezza pari a 7.308,57 € per complessivo importo contrattuale pari a 151.778,94 € oltre IVA come per legge;
- 3. DI PRECISARE** che, a mezzo della piattaforma AVCPass resa disponibile da A.N.AC., sono stati comprovati i requisiti dichiarati dalla ditta collocata in prima posizione della graduatoria di gara, **SAPORITO GARDEN SOC.COOP. Via Montebianco 2 – MELITO DI NAPOLI (NA) P.IVA 07977511216**, con l'eccezione della Comunicazione Antimafia tuttora in istruttoria da parte della competente Prefettura, in relazione alla quale, qualora non rilasciata prima della sottoscrizione del Contratto d'appalto, sarà ivi prevista specifica clausola risolutiva in caso di successivi rilievi in merito;
- 4. DI AGGIUDICARE** i lavori di RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL VELODROMO COMUNALE INTERNO AL CENTRO POLISPORTIVO R.APPOLLONI CUP J35H18000110005 – CIG 83533667B0, in favore del concorrente n° 7, **SAPORITO GARDEN SOC.COOP. Via Montebianco 2 – MELITO DI NAPOLI (NA) P.IVA 07977511216**, con il ribasso 31,979%, rispetto all'importo posto a base di gara ed al netto degli oneri di sicurezza, oltre IVA ed oneri di legge, pertanto con un importo di contratto da stipulare "a misura" pari ad € 151.778,94 € + I.V.A. 10%, per complessivi € 166.956,83
- 5. DI RICHIEDERE** all'aggiudicatario **SAPORITO GARDEN SOC.COOP. Via Montebianco 2 – MELITO DI NAPOLI (NA) P.IVA 07977511216** ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, idonea *cauzione definitiva*, con le eventuali riduzioni ex-art. 93, co. 7 del D.Lgs. 50/2016, oltre alle altre garanzie previste per legge, in vista della sottoscrizione del relativo Contratto d'appalto "a misura";-
- 6. DI IMPEGNARE** la somma necessaria per i lavori, per complessivi € 166.956,83 I.V.A. 10% compresa, mediante sotto-impegno all'impegno *I.D. 113766/2019* già assunto sul *cap. 06012.02.0836*-
- 7. DI PROCEDERE** all'assestamento post-gara del Quadro Economico dell'opera, con evidenziazione delle economie connesse al ribasso di gara accertato, come di seguito:

<u>VOCI</u>	da Progetto Esecutivo	A seguito di gara d'appalto
<b>a) LAVORI "a misura"</b>	<b>€. 219.390,84</b>	<b>€. 151.778,94</b>
<i>di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.308,57</i>		
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
b.1) Spese generali e tecniche	€ 0,00	€ 0,00
b.2) Cassa Previdenziale su spese tecniche (4% su b.1)	€ 0,00	€ 0,00
b.3) I.V.A. 22% su spese tecniche e previdenza (b.1+b.2)	€ 0,00	€ 0,00
b.4) I.V.A. 10% lavori	€ 22.305,65	€ 15.177,89
b.5) Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00	€ 0,00
b.6) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 0,00	€ 0,00
b.7) Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00
b.8) Incentivi art. 113, co. 2 D.Lgs. 50/2016 (max 2%)	€ 4.387,82	€ 4.387,82
b.9) Imprevisti ed altri accantonamenti	€ 3.665,69	€ 3.665,69
b.10) Economie di gara	-----	€ 74.739,66



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

<i>Sommano:</i>	€ 30.609,16	€. 98.221,06
<b>T O T A L E :</b>	<b>€. 250.000,00</b>	<b>€. 250.000,00</b>

8. **DI PRECISARE** che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dall'Ing. Ciervo Marco essendo stata verificata l'assenza di impedimenti o incompatibilità in capo al nuovo R.U.P.:-
9. **DI DARE ATTO** altresì atto che, ai sensi dell'art. 37, comma 2° del D.Lgs. 33/2013, la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", Sezione Bandi di gara e contratti, ad avvenuta esecutività;-

## **VARIE**

**-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)**

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI

Tipo	Capitolo	Anno	Impegno	Importo	Beneficiario
U	06012.02.0836	2020	3639	166.956,83	SAPORITO GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA

**IL DIRIGENTE**  
**Sergio Pepe**

Avezzano li, 26/11/2020